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第一章   比选公告
1、介绍
龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖膜工程已立项比选。现对该项目进行公开比选，选定参选人。参选人需具备承担本标段工程的资质条件、能力和信誉。
龙岩市福化环保科技有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。
           第二章   比选须知
1、比选施工范围
1.1岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖场工程的材料及其他辅材等采购和施工等。

1.2本次项目工程工期为30天。

1.3本次比选工程量约17000平方米（0.75mm厚HPDE膜约15000平方米，0.5mm厚HPDE膜约2000平方米）、锚固沟（或锚固沟）500米。
1.4 本次比选工程投标限价不得超过30万元，否则视为参选人自动放弃本次比选。
1.5 参选人可以在投标截止日期前自行前项目施工现场自行勘踏，比选人不另行组织，参选人投标的综合单价已包含所有费用，参选人中标后不得以其他原因另行要求增加费用，否则比选人按有关规定处理。
2、定义和解释
2.1 “比选人”系龙岩市福化环保科技有限公司。
2.2 “参选人”系指向比选人报名，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。
2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。
2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：来回运输以及其他类似的义务。
3、比选文件组成
3.1 比选文件包括下列内容：    
比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。
3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。
4、比选文件的澄清
参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。
5、比选文件的修改、补充
5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。
5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。
5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。
6、参选人资格
6.1本次要求参选人具有独立法人资格。

6.2本次参选人必须具有环保工程专业承包叁级（含叁级）以上的企业资质。

6.3本次参选人必须具有工业危固废填埋场或垃圾填埋场的HPDE土工膜施工业绩（2016年度～2018年度已完成工程业绩证明材料（施工合同和验收证明材料））。

6.3能提供增值税专用发票。

6.4 参选人在投标前需要到项目现场实地考察，及与比选方进行技术答疑交流。

7、比选文件的递交
7.1比选文件递交的截止时间：2019年2 月 23 日17时00分。
7.2提交投标文件的地点为：龙岩市福化环保科技有限公司（龙岩市新罗区青年创业大厦10楼），联系人：庄先生 联系电话：0597-2968516。
7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。
第三章   参选文件的编制
1、参选文件的组成：
①提供工业危固废填埋场或垃圾填埋场的HPDE土工膜施工业绩证明材料。

凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。
③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。
④提供参选报价表：报价以技术规格书工作内容进行报价。
⑤以上①至⑤项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。
2、参选书格式
参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。
3、参选报价
参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目采购及施工范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的运输工具及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。 
4、特别说明
4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况不负担上述费用。
4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则
1、评分规则：
1.1比选人在进行评选时，将对参选单位所提供的参选文件中的资质文件、报价进行评分。
1.2参选单位资质将作为参选人选定的条件之一，未达到参选资质要求的，视为参选单位自动放弃参选。

1.3参选单位的投标报价将做为参选人的主要选定的条件，本次比选采用低价中选的比选办法，施工方案只做为参选人选定的参考条件。

2、以下情况作废标处理：
2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。
2.2参选文件存在重大偏差的。
2.3未按规定格式要求编制参选文件的。
2.4违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。
第五章   参选人选定
1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。
2、参选人按参选报价及资质评分排序，低价者视为中选人；若参选人报价相同，则以施工方案评分高低进行排序。
3、本次比选的参选人不得少于三家（若少于三家参选人，本次比选自动取消，比选人另行组织比选），原则上最低报价参选人优先作为为第一中选人。
4、如中选人在合同的履行过程中违约，被取消中选人合同，违约责任将按合同违约条款执行。
5、参选人串标、相互勾结挤竞争对手的，其为无效。 

第六章   合同授予
1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。 
    2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。
3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
4、中选人签署合同后必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求抬高价格。若因中选单位原因未在规定的时间内完成比选要求的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。
5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。 
第七章   中选后相关履约要求
1、中选单位服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
2、中选人需遵守比选人的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则龙岩市福化环保科技有限公司相应处罚条款进行处罚。
第八章   其它
1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。
2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。
3、本比选文件的解释权归龙岩市福化环保科技有限公司。
4、比选联系人：庄先生
5、联系电话：0597-2968516
附件一：

（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
工程名称：                                    
发包人：                                          
承包人：                                      
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：龙岩市福化环保科技有限公司（简称“甲方”）

承包人（全称）：                                    （简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：  龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖膜工程。

2.工程地点： 龙岩市新罗区雁石镇。
3.工程立项批准文号：             /                。

4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容： 本次招标为龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖膜工程。
6.工程承包范围： 龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖膜工程的材料及辅材材料和施工等 。

二、合同工期
计划开工日期：    年  月  日(实际开工时间按发包人或监理人书面通知的开工时间为准)
计划竣工日期：    年   月   日
工期总日历天数： 30天（）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准符合国家、地方政府及主管部门现行相关规范要求的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同形式  。

五、项目经理

承包人项目经理：                  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）比选中标通知书；
（2）比选文件
（3）投标函及其附录； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（如有）；

（8）已标价工程量清单或预算书（如有）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方当事人签字盖章时成立，自成立时生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)           
 
承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  

法定代表人或其委托代理人：

（签字）                   

 （签字）

组织机构代码：               

组织机构代码：                  

地  址：      

    地  址：        
邮政编码：       

邮政编码：   
法定代表人：             

法定代表人：             
委托代理人：             

委托代理人：             
电  话：     

电  话：     
传  真：     

传  真：     
电子信箱：                   

电子信箱：   
开户银行：     

开户银行：   
账  号：          

账  号：     
第2节 通用合同条款（略）

(此部分采用国家工商行政管理总局和住建部制定的《建设工程施工合同（示范文本）》范本(GF-2013-0201)中《第二部分通用合同条款》，请投标人自行购买使用)。

第3节 专用合同条款

专用合同条款
说明：专用合同条款参照住建部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程合同(示范文本)》（GF-2013-0201）的专用合同条款内容，结合本工程实际情况制订，是对通用合同条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用合同条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：监理人发布的变更指示，工程现场签证、工程会议纪要及备忘录。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工单位须提供足够的办公用房及管理用房。
 1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  详见发包人的技术要求   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)比选中标通知书；(3)比选文件；(4)投标函及其附录；(5)本专用合同条款及其附件；(6)本通用合同条款；(7)标准、规范及有关技术标准；(8)图纸（如有）；(9) 已标价工程量清单或预算书（如有）；（10）其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后一周天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：用于工程施工所需的全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程施工有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：施工合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  / 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按有关规定。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式：   /   。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式陆份，施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料一式二套（其中一套为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：按档案部门及业主要求。
（6）承包人应履行的其他义务：
项目负责人：姓名：               职务：                      
项目技术负责人：姓名：               职务：                      

①承包人应按要求指定专人作为项目负责人，及时到岗到位，以上人员不得变动。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人在施工合同签订后的7天内，向发包人提交2份其格式和内容符合规定的工程进度计划。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。承包人还应按发包人要求承担施工现场保安费用。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

⑥施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾并承担垃圾清理和外运费用。

⑦双方约定承包人应做的其它工作：

a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，做好工程各项施工工作。

b.承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

c.承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

d.承包人应负责保护好发包人已完成的施工范围的设备、材料及其他物件，发包人有权要求承包人负责按原样修复，直至满足要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：        /        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：               /             。     
3.3 承包人人员

无

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将工程分包给第三人。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

无
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

无
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                      ；

（2）                                      ；

（3）                                      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家、地方政府及主管部门规范要求的合格标准。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按12.4条工程进度款支付执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。
7.3.2开工通知

无
7.4 测量放线

无
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每延误一天向发包人支付违约金人民币贰仟元。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价的10%。

7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；
（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）五年一遇强度的降水 ；

（2）10级上以大风；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无  。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。。
8.10 承包人采购材料设备

（1）本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购供应，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价参照施工期信息价或市场价格签证，结算单价按签证材料价格与编制招标预算的材料价格的价差进行调整。

（2）为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经甲方及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责,若发现不合格的材料设备用于工程中,承包人无条件返工且费用自理,同时应承担发包人由此引起的经济损失。

（3）承包人负责采购的材料、设备，在采购前，应报告发包人并由发包人签字确认后，方可采购并用于工程。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /  。 
施工现场需要配备的试验设备：  工程所需配备的试验设备均由承包人自行配备   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
本工程的任何变更应由发包人同意后方可进行变更，并由承包人做好设计变更文件材料。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则，并上报监理人和发包人确认。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。
10.7 暂估价

无
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价已包含一切的风险范围。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式：不适用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按要求执行。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：
（1）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（2）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不适用  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不适用 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程按两次支付，即工程完成后经验收合格后支付合同款的80%，经发包人指定的审计单位审计后支付结算款的97%，余3%等保修期满后7天内支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于工程付款申请单编制的约定：工程工程付款申请单编制应按发包人要求编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按要求执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用， 同时按照合同专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理。
13.2.6隐蔽工程和中间验收

（1）双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师及发包人现场代表验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师及发包人现场代表，事先做好准备，并保证监理工程师及发包人现场代表有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师及发包人现场代表认为没有必要并就此通知承包人。

（2）承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和经发包人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。 

（3）工程竣工验收时未达到招标文件的质量标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》合格标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的10%向发包人支付违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的最高限额为合同价款的10%，由发包人直接从工程款中扣抵。

（4）承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报告。

13.2.7为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，项目部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

无
13.3.3 投料试车

无

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 通过竣工验收合格并交付使用后15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工付款申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：  /   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在工程竣工后1个月内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。

（2）发包人完成支付的期限：          /               。
14.5工程结算相关规定

14.5.1本工程合同价款采用固定单价计价方式：

本工程结算造价=实际完成工程量×固定综合单价。
(1)工程量的确定
承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

(2)工程项目单价的确定

按参选人的投标报价的固定单价确定。
14.5.2结算价款的其他相关规定

无

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：本工程质量保证金额为工程结算总造价的3%。缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，发包人退还剩余质量保证金，否则，发包人有权延期退还部分质量保证金。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：12个月，从工程竣工验收合格之日起算。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /         。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

（3）其他：因发包人原因导致工程进度款支付滞后一个月以上，致使施工不能正常进行，延误工期，经确认，承包人的工期相应给予顺延 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人未经发包人批准，擅自将工程进行分包，发包人有权对此分包部分不予计量支付。

（2）承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、因承包人原因承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用条款有关规定。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款规定     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震、10级以上（含10级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：
投保人:    承、发包人   

投保内容:发包人及承包人负责各自办理合同中所规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。

保险金额、保险费率和保险期限：工程竣工验收结束。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款规定  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /             。
选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /              。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
（1）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，否则发包人有权直接代付，代付款项视为发包人已付承包人的工程款。

（2）如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                              （简称“甲方”）
承包人（全称）：                               （简称“乙方”）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包的施工范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /     年；

3．装修工程为     /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     /    年；

5．供热与供冷系统为    /     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、本工程质量保修金额为工程结算总造价的5%。缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还剩余质量保证金，否则，发包人有权延期退还部分质量保证金。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2：参考品牌：

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	HDPE防渗膜
	符合设计及其他有关要求
	符合《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求 
	山东德旭达土工材料限公司
	江苏金霸环境技术股份有限公司
 
	浩阳环境股份有限公司
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：本项目发包人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。比选文件中未明确品牌的，投标人中标后应选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

附件二：      填埋场HDPE覆盖膜工程技术要求
一、HDPE膜的铺设要求具体如下：
1、材料要求按照标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》(CJ/T234-2006)执行。
2、施工中应考虑到温度的变化导致材料的收缩、绉纹現象应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留岀适当伸缩。必须用合格的焊接机并采用正确的焊接方法进行焊接，焊接时气温应在5-40℃之间，风力要求在四级以下，4级以上大风及雨雪天气一般不应施工；在风天气，风力影响土工膜施工时，待焊的HDPE土工膜应用砂袋压牢。
3、HDPE膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。
4、铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
5、通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。
6、HDPE土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。
7、HDPE土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。8、不允许任何车辆直接在HDPE土工膜及无纺布上通行,不允许在土工膜、无纺布上使用铁锹等金属或尖锐工具。
二、HDPE膜焊缝的位置及焊接技术要求：
1、热锲焊机焊接工序分为：调节压力、设定温度、设定速度、焊缝搭接检查、装膜入机、启动马达、加压焊接。
2、接缝处不得有油污、灰尘，HDPE土工膜的搭接段面不应夹有泥沙等杂物，当有杂物时必须在焊接前清理干净。
3、每天焊接开始时，必须在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样,搭接宽度不小于10cm,并用拉力机现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正是焊接。试样上需标明日期、时刻、环境温度。热锲焊机在焊接过程中，需随时注意焊机的运行情况，要根据现场的实际情况对速度和温度进行微调。
4、土工膜应保证只有顺坡接缝,无横坡搭接。膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。在遇上土工膜长度不够时，需要长向拼接，应先把横向焊缝焊好，再焊纵缝，横向焊缝相距大于50cm应成T字型，不得十字交叉。相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接，膜块间形成的结点，应为T字型，尽量减少十字型，纵模向焊缝交点处应用挤压焊机加强。
5、焊膜时不许压出死折，铺设HDPE土工膜时，根据当地气温变化幅度和HDPE土工膜性能要求，预留出温度变化引起的伸缩变形量。拐角处的接缝的设置及不规则几何形状尽量减至最少。
6、在焊接设备焊接的试样未遁过试焊检査或监理工程师确认之前,不得开始正式焊接。焊接形式釆用双轨焊接,挤出式焊接仅用在修复(修补、覆盖)或熔焊设备达不到目的的情况下。
7、当手提焊机的温度控制所指示的焊机温度低于200℃时，要用干净的布或棉纱掸掉再焊，必要时应重新打磨，切忌用手擦试。
8、随铺随焊,保证相邻膜片温交相近,并及时压重。严禁将衬层材料暴露于雨中或尘埃中，严禁在大风中焊接。必须用肉眼观察所有接缝，应对所有接缝起点进行自毁测试，每150m长焊缝应进行一次打压试验，补丁应超过破损不少于150mm,短边不少于300mm。严格保证焊接质量。
9、焊縫的联结强度应不低于母材强度。
10、施工现场应具备足够焊接施工设备,确保焊接施工迮续进行。
11、当接缝处有结露、潮湿、泥沙等影响时，处理后再进行焊接。
12、在下雨期间或接缝有潮气、露水、或者大沙的情况下不能进行焊接，但采取防护措施是除外。
13、温度低于5℃时，按照规范要求不应施工，如果必须施工的话，焊接前应对焊机进行预热处理。
14、挤压焊接机在焊接过程中，应该经常检查枪头的滑块，磨损较严重时应及时更换滑块，以免损伤膜面。
15、土工膜在焊接时应该采用稳压性能好的发电机供电，在特殊情况下采用当地用电时，必须使用稳压器。
16、施工现场应配备有必要的检测设备,对土工膜焊缝进行压力试验、电火花或真空试验和破坏性取样测试。
17、及时请监理工程师及业主对操作程序、铺设、焊接质量进行检查,发现有质量问题应及时进行修补。
18、HDPE膜间焊接示意图如下：
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三、HDPE膜锚固要求如下：
1、锚固的方法分为三种：沟槽锚固、射钉锚固和膨胀螺栓锚固；通常情况下，采用沟槽锚固。
2、采用沟槽锚固时，视HDPE土工膜的使用条件及受力情况，其锚固沟槽宽度一般不小于0.5m-1.0m,其深度不得小于0.5m-1.0m。
3、采用射钉锚固时，压条宽度不小于2cm，厚度不得小于2mm，射钉间距不应大于400mm，压条明露处应有防腐措施。
4、采用膨胀螺栓锚固时，螺栓直径不小于4mm，其间距不大于0.5mm，施工时，先用备好的沙袋将摆好位置的膜临时固定，防止大风将HDPE膜吹动移位，然后再进行膨胀螺栓锚固。也可以考虑锚固后植入草皮。
四、HDPE膜成品检测与修补：
1、 焊机操作人员应在焊接的试样和施工的焊缝旁标明焊接者和姓名及焊接时间。
2、施工过程中应由项目经理或施工队长做施工日志。
3、检测按三个步骤进行，即目测、充气检测及破坏试验。
4、目测主要是对铺设的土工膜外观、焊缝质量、T型焊接、基底杂物等进行细致的检查，所有施工人员对这一工作都应贯彻在全部施工过程中。
5、对所有焊缝的严密性除目检外，还应采用真空检测，对无法进行真空检测的部位更应加强自检。
6、充气压检测的充气强度为0.25Mpa，5分钟不漏气，考虑到卷材较柔软易变形，允许压力下降20%。
7、 在双轨焊缝上所取的样块进行拉力测试时，其标准为在做剥离和剪切试验时，焊缝没被撕裂开而母才被撕拉破坏，此时焊接合格，如果试样不合格，则应在原焊缝上再取第二块，连取三块不合格时，则应对整条焊缝作返工处理。
8、经测试合格的样块，送业主、总承包人及相关单位存档。
9、对于在目测、充气检测、破坏试验中所发现的缺陷，应及时修补，不能立刻修补的，要做好标记，以防止在修补时遗漏。
10、外观检查，发现膜面有孔眼等缺陷损及焊接过程中出现的漏焊、虚焊、破损等情况下，应及时用新鲜的母材修补，补疤每边超过破损部位10-20cm。并做好记录。
11、对于修补后的焊缝，一般要进行详细目测检查，确认修补可靠后再进行放行。
12、焊接后的膜不能有漏水现象。
5、 HDPE膜施工注意事项：
1、电器设备、电源线路应符合有关专业规范要求。
2、热风枪、砂轮机和焊机拖带的电源线在使用过程中，必须最大限度的远离其工作部位，以免损伤脑筋电线发生漏电。
3、除热风焊接外，热风枪的嘴部在任何情况下都不得与HDPE膜面接触，并且尽可能的远离膜面、人体、机械等物体。
4、焊机在不使用时，不得直接放置在HDPE膜面上，应放置在支架或沙袋带上。
5、裁膜刀使用完毕后，应立即将刀片收回刀盒内。
6、在现场使用的各种临时性小型工具，使用完毕，应及时放入工具箱内。
7、严禁将从挤压焊接机枪头摘下的焊料物直接丢弃在土工膜面上。
8、凡在陡坡边缘等危险场所作业时，必须佩带安全带，必须带安全帽。
9、HDPE土工膜施工现场禁止吸烟，还应配备消防设施，不得穿带铁钉的鞋或高跟硬底鞋到膜面上行走，不允许从事有可能破坏土工膜成品的一切活动。
10、严禁烟火，施工人员不得在填埋场内或场外周边吸烟。
六、需具备的膜处理加工设备列表如下（型号仅作参考）：
	设备名称
	型号
	性能参数
	数量
	备注

	双轨焊机
	COMET
	0.8-3.2m/min
	1台
	保证使用正常

	单轨焊机
	FUSON3
	2.0-3.5kg/
	1把
	保证使用正常

	热风筒
	TRIACS
	230L/min
	1个
	保证使用正常

	（角）打磨机
	GWS8-100C
	1.5kw
	1套
	保证使用正常

	充气检测仪
	Q200
	/
	1套
	保证使用正常

	电火花检测仪
	PPMK3
	/
	1套
	保证使用正常

	电子拉力机
	EXAMO300F
	/
	1套
	保证使用正常

	缝包机
	GK9/150
	800针/分
	1台
	保证使用正常

	发电机
	GF-100
	/
	1台
	保证使用正常

	割膜弯刀
	鹰嘴牛角式
	/
	1把
	保证使用正常


附件三：法人授权书
法定代表人授权委托书
致：龙岩市福化环保科技有限公司
本授权书声明:注册于      (公司住所)的              （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权
        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖膜工程 的意向比选方申请登记、比选竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
意向比选方（盖章）：                               
法定代表人（签字）：                               
法定代表人身份证号码：                             
代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：      
身份证号码：                                        
联系方式：  
附件四：承诺函
承诺函
致：龙岩市福化环保科技有限公司
我方为对龙岩市危固废处置中心及资源化综合利用项目一期填埋场覆盖膜工程项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方承诺：如中选需根据建设单位的要求，及时提供施工服务。
5、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与比选单位签订代维合同。
特此承诺。
意向参选方（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人（签字）：          
地  址：                                 
联系人：                                 
电  话：                                 
年    月    日
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