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福建省东南电化股份有限公司

江阴厂区防雷接地检测技术规范书

一、项目概况

福建省东南电化股份有限公司位于福建省福清市江阴工业集中区西南部，占地面积1826亩。依据《防雷减灾管理办法》（中国气象局第24号令），投入使用后的防雷装置实行定期检测制度，防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。本项目为福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷装置定期检测。

二、检测内容

1、总变电所

总变电所防雷装置检测项目示意表
	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	主控楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	95

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	93
	

	无功补偿楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	8

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	6
	

	110kV GIS区
	接闪线
	每根接闪线计2个测点
	8
	48

	
	接闪杆
	每支计1个测点
	4
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	24
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	6
	

	总计
	151


2、水汽区域

水汽区域防雷装置检测项目示意表

	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	空压站/PSA制氮站
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	9
	113

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	42
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	54
	

	污水处理
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	117
	314

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	196
	

	总计
	427


3、热电厂

热电厂防雷装置检测项目示意表
	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	循环水冷却塔
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	21

	
	金属管道
	每个接地进入建筑物入口处计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	6
	

	循环水泵房
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	25

	
	接闪杆
	每支计1个测点
	4
	

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	2
	

	
	金属管道
	每个接地进入建筑物入口处计1个测点
	3
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	6
	

	化水楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	128

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	61
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	61
	

	化水装置
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	17
	36

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	10
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	9
	

	灰库
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	1
	9

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	9
	

	煤棚
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	8
	31

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	10
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	3
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	6
	

	输煤
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	10
	31

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	19
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	2
	

	除尘

控制楼
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	18
	30

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	12
	

	电除尘
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	12
	45

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	33
	

	1#-4#炉
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	8
	72

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	32
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	28
	

	主厂房
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	12
	243

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	1
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	224
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	6
	

	锅炉油罐区
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	10

	
	接闪杆
	每支计1个测点
	6
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	2
	

	脱硫区域（室外）
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	2
	34

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	16
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	12
	

	脱硫综合楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	88

	
	接闪杆
	每支计1个测点
	6
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	2
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	40
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	36
	

	危废焚烧
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	31

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	2
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	12
	

	
	设备接地
	每个设备接地点计1个测点
	15
	

	总计
	834


4、TDI生产区

 TDI生产区防雷装置检测项目示意表

	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	控制室
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	30

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	18
	

	综合楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	17

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	TDI装置变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	90

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	80
	

	冷冻站
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	47

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	10
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	10
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	21
	

	循环水
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	12
	116

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	12
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	36
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	55
	

	公用工程变配电室
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	33

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	27
	

	甲苯罐区
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	11
	34

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	5
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	2
	

	
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	8
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	8
	

	成品包装及贮存
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	10
	42

	
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	18
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	5
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	1
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	3
	

	TDI中间罐区
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	73

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	18
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	1
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	6
	

	
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	12
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	29
	

	TDI生产A
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	296

	
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	10
	

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	26
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	124
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	2
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	132
	

	TDI生产B
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	285

	
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	10
	

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	26
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	118
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	2
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	127
	

	TDI生产A变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	57

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	49
	

	TDI生产B变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	45

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	37
	

	TDI机柜室
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	15

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	10
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	1
	

	TDA生产A
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	107

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	42
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	57
	

	TDA生产B
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	106

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	42
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	56
	

	TDA中间罐区
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	38

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	14
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	2
	

	
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	10
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	7
	

	TDA变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	37

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	29
	

	硝氢化机柜室
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	3
	12

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	1
	

	DNT输送
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	79

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	69
	

	DNT输送罐区
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	4
	7

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	3
	

	DNT生产
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	102

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	13
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	84
	

	DNT变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	40

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	32
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	预留接地
	每个预留接地端子计1个测点
	1
	

	DNT罐区
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	2
	27

	
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	11
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	14
	

	酸碱罐区
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	25

	
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	10
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	11
	

	气体罐区
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	2
	18

	
	罐体接地
	每个接地计1个测点
	16
	

	氢气压缩
	金属棚架
	每个独立金属棚架计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	6
	56

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	15
	

	
	预留接地
	每个预留接地端子计1个测点
	1
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	30
	

	总计
	1835


5、烧碱生产区
烧碱生产区防雷装置检测项目示意表

	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	分析办公楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	22

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	10
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	2
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	6
	

	中央控制室
	引下线
	每根引下线计1个测点
	14
	22

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	8
	

	变电所
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	86

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	79
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	1
	

	循环水
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	29

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	13
	

	冷冻站
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	21

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	2
	

	
	轨道
	每个轨道计1个测点
	2
	

	
	行车
	每个行车计1个测点
	1
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	5
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	9
	

	一次盐水
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	69

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	63
	

	机柜间
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	6

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	氯氢处理工序
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	1
	22

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	21
	

	废气处理工序
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	45

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	2
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	41
	

	电解工序

脱氯框架
	金属屋面
	每个独立金属屋面计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	2
	80

	
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	9
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	65
	

	氯化氢

合成及吸收
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	50

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	5
	

	
	配电箱
	每个配电箱计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	38
	

	蒸发框架
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	27

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	6
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	13
	

	装车岛
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	4

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	2
	

	变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	46

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	34
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	10
	

	酸碱罐区
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	14
	19

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	5
	

	新液体罐区
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	22

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	7
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	5
	

	液氯包装工序
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	54

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	25
	

	
	配电箱
	每个配电箱计1个测点
	27
	

	化盐区
	金属屋面
	每个独立金属屋面计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	2
	17

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	10
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	5
	

	总计
	641


6、PVC生产区

 PVC生产区防雷装置检测项目示意表

	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	VCM

合成框架
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	55

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	14
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	39
	

	VCM

装置变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	40

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	31
	

	盐酸脱析框架
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	1
	11

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	6
	

	精馏框架
	引下线
	每根引下线计1个测点
	7
	39

	
	配电箱
	每个配电箱计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	28
	

	压缩厂房
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	16

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	配电箱
	每个配电箱计1个测点
	2
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	6
	

	混合脱水

及净化框架
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	3
	60

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	14
	

	
	配电箱
	每个配电箱计1个测点
	6
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	37
	

	尾气变压吸附
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	25

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	17
	

	废水处理
	金属屋面
	每个独立金属屋面计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	35

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	2
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	32
	

	冷冻站
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	7
	51

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	11
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	12
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	20
	

	机柜间
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	3
	32

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	21
	

	变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	3
	128

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	119
	

	VCM储存框架
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	32

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	
	管道
	每个管道计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	21
	

	化学品配置
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	55

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	7
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	18
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	28
	

	VCM回收工序
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	23

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	10
	

	
	管道
	每个管道计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	6
	

	聚合厂房
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	70

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	16
	

	
	行车
	每个行车计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	43
	

	废水汽提

料浆汽提
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	78

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	12
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	56
	

	脱盐水

加料泵房
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	8
	26

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	2
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	12
	

	干燥厂房
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	37

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	25
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	4
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	29
	

	PVC成品仓库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	10
	48

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	18
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	12
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	8
	

	排水泵
	金属屋面
	每个独立金属屋面计1个测点，超过100m2每增加100m2增加1个测点
	1
	33

	
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	18
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	6
	

	事故水罐
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	2
	12

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	2
	

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	6
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	2
	

	气柜
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	3

	
	预留电气接地
	每个预留电气接地端子计1个测点
	2
	

	乙炔发生框架
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	30

	
	配电箱
	每个配电箱计1个测点
	2
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	22
	

	压缩厂房
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	23

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	17
	

	乙炔清净工序
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	4
	22

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	18
	

	乙炔变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	43

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	34
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	压滤框架
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	12
	12

	VCM罐区
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	2
	2

	转运站
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	23

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	12
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	3
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	6
	

	破碎厂房
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	8
	28

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	20
	

	电石库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	18

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	12
	

	空袋库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	11

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	电缆桥架
	每个电缆桥架计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地端子计1个测点
	1
	

	总计
	1121


7、厂前区

 厂前区防雷装置检测项目示意表

	单体名称
	检测项目
	计量办法
	检测点数量
	合计

	办公楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	53

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	25
	

	
	信号基站
	每个信号基站接地端子计1个测点
	13
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	1
	

	食堂
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	17

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	11
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	中化楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	5
	24

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	8
	

	消防气站
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	14

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	6
	

	化学品库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	3
	9

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	1
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	润滑油库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	9

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	设备库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	10

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	1
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	综合仓库
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	4
	16

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	2
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	设备接地
	每个设备接地计1个测点
	1
	

	原水处理
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	5
	17

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	6
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	2
	

	辅助工程变电所
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	2
	22

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	15
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	新鲜水消防水
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	12
	24

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	4
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	7
	

	
	线槽
	每个线槽计1个测点
	1
	

	水池
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	11

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	2
	

	
	金属爬梯
	每个金属爬梯计1个测点
	1
	

	
	管道
	每个管道接地端子计1个测点
	2
	

	机修楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	7
	19

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	8
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	4
	

	电仪楼
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	6
	18

	
	引下线
	每根引下线计1个测点
	7
	

	
	控制柜
	每个控制柜计1个测点
	5
	

	光伏停车棚区域钢构
	接闪带
	天面面积≤400m2计2个测点，每增加200m2增加1个测点
	14
	28

	
	钢结构柱
	每根引下线计1个测点
	14
	

	总计
	291


备注：爆炸危险场所每半年检测一次。

三、工期要求
合同签订后，在接到甲方通知的5个工作日启动检测服务。供应商应提前做好准备，不得延误工期。

四、工程施工及质量要求

1、工程所需机具、试验设备均由供应商提供。

2、试验设备必须经检验合格。
3、防雷检测应选择在风力在4级以下、无雨、雾、雪等良好的天气条件下进行。

4、检测结果应符合以下规范、规程要求：

4.1 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431—2008

4.2 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—2010

4.3 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343—2012

4.4 《接地装置特性参数测量导则》 DL/T 475—2006

4.5 《低压配电设计规范》 GB 50054—2011

4.6 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050—2007

4.7 《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058—1992

4.8 《燃煤电厂电除尘器运行维护管理导则》 DL/T 461—2004

4.9 《乙炔站设计规范》 GB 50031-1991

4.10 《防止静电事故通用导则》 GB 12158-2006

4.11《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065-20115

5、检测结束后，供应商提供防雷装置安全性能检测报告，检测报告应能经得起上级主管部门的检验。

五、工程施工安全要求

1、供应商必须遵守甲方的各项安全生产规定。
2、正确使用电动施工工器具，并符合下列要求：
2.1施工现场使用的电源盘应装有漏电保护器，且经检验合格；
2.2电源线、测试线的敷设应防止重物挤压和油污浸蚀；
2.3严禁带电拆、接电源线；
2.4电动工具的外壳必须可靠接地；
3、作业过程中，对带电部份及危险点应设专人监护，并保证足够的人身与带电体的安全距离。

4、供应商必须严格执行工作票制度，进行生产现场区域作业必须有采购人人监护。
5、高空作业，必须按规定使用好安全用具。
6、防雷检测作业应在良好天气下进行，在工作中遇有大风及雷暴雨等恶劣天气时，应停止工作。
六、其他 

1、本技术规范书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 

2、本技术规范书未尽事宜,由双方协商确定。
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