
2020 年 PTA 装置列管换热器清洗项目 

发包说明 

一、 工程名称：2020 年 PTA 装置列管换热器清洗项目  

二、 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路 

三、 甲方：福建福海创石油化工有限公司 

四、 乙方：承包商 

施工期限：本项目为 PTA 停车检修项目，预计施工时间为 15 天，具体时间请与福海创

PTA 工厂确认，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，必要时须

24 小时加班赶工。承揽商需勘察现场及提前进厂做施工准备。 

五、 本案施工范围： 

PTA 装置换热器(详见附件清单) 

六、 资质及业绩要求：本案涉及到换热器列管清洗，现场使用高压水刀，要求承包商具备相

应高压清洗设备及相关行业施工业绩，并且有自己固定的施工人员，施工人员应经过专

业培训，具备高压清洗设备故障排除及维修能力。 

七、 本案要求： 

1. 所有换热器清洗设备及工器具、消耗品、柴油等均由包商提供. 

2. 清洗期间的水电由甲方提供. 

3. 按要求配备相应高压水刀设备，要求高压清洗设备使用压力不低于 2000KG/CM2，数

量不少于 1 台，高压清洗设备使用压力不低于 1500KG/CM2，数量不少于 1 台。要求

到厂高压水刀不少于两台。 

4. 包商应在福海创进行安全培训及办理出入证手续，符合福海创安全要求，包商所用劳

动保护安全用具等必备劳保用品由包商自备。 

5. 包商在福海创施工应遵守福海创的作息时间，如作息时间之外施工应经得福海创同

意，需配合其它项目施工进度的，包商须无条件依甲方要求执行，必要时须 24 小时

加班赶工。 

6. 包商应按施工要求现场做好防护工作，施工区域应设置警戒线并安排安全员监护。 

7. 包商应在清洗工作结束后对现场环境，包含污垢及废水等进行清理。 

8. 验收标准：堵塞物清理干净；管束内孔目测见金属本色；清洗好的设备要符合设备/

生产等相关部门的验收要求。 

9. 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创环安



管理相关规定。 

八、 报价要求： 

1.包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 2.合同价款中所包含的风险范围包含：

（1）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（2）按合同工期完工所采取

的赶工措施。 

九、 报价资格：1.具备相关施工业绩； 2.自备有施工机具者； 3.具备财物调度能力；4.

技术标书评判合格者。 

十、付款方式： 

施工结束验收合格后按实际完成工作量费用结算，乙方开具正规发票给甲方，甲方审

核无误后支付至乙方公司账户。 

十一、施工质量要求：承包商需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，洗清完成并经

甲方检查确认后才能结束工作，并将现场清理干净，经生产验收确认后方可离开。  

十二、损害赔偿：本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受

害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。 

十三、保    险： 

1. 自检修工具器材运抵工地日起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负

责），承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复

印件送交甲方备查。 

2. 本工程契约签妥后，承包商应自行向产物保险公司投保上列保险，保险单应以本公司

指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，贵司应即依照保险公司规

定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由贵司

自行负责，且不得要求本公司任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日且办

妥保固切结手续为止。  

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，

均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。 

附件一、高压水刀清洗清单 



序号序号序号序号 检修内容检修内容检修内容检修内容 规格规格规格规格 数量数量数量数量 单位单位单位单位 单价单价单价单价 总价总价总价总价 备注备注备注备注

1 E-601A/B列管清洗 列管Φ19x1.47,L=5400,共1743根,换热面积1095.9平方,介质:PTA结晶物 2 台 在线清洗

2 E-604列管清洗 列管Φ25x1.47,L=5000共982根,换热面积373.6平方,介质:PTA结晶物 1 台 在线清洗

3 E-606列管清洗 列管Φ25x1.47,L=4500共327根,换热面积112.96平方,介质:水垢 1 台 在线清洗

4 E-121列管清洗 列管Φ19x1.65,L=7500共2300根,换热面积989.8平方,介质:PTA结晶物 1 台 在线清洗

5 E-401列管清洗 列管Φ19x1.47,L=6400共1914根,换热面积705.4平方,介质:CTA结晶物 1 台 在线清洗

6 列管清洗 列管Φ19&Φ25，介质:水垢/PTA结晶物 5000 根

预估，按实际

工作量结算

备注： 1、住宿、人员休息、吃饭自理；

2、人员进厂需办理临时出入证，需作工安训练，由甲方环安中心负责；

3、高压水刀工具、消耗品、劳保用品，由施工单位自备；

4、本案需要人员：15人。
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