
 

福建省福化古蕾化学有限公司 

固废仓库建设工程项目澄清(答疑)文件 

各意向参选人： 

我司固废仓库建设工程项目比选文件，编号：GLCC202113。对比选文件作四

点澄清，具体如下： 

一、原比选文件中漏算“消防工程”相关工程量，现予以澄清追加，工程量

清单详见附件 1《消防工程工程量清单&计价表》，此部分报价格式如下： 

序号 汇  总  内  容 金额（元） 参选人报价 

1 分部分项工程费 85486  

1.1 消防工程 85486  

2 措施项目费 8504  

2.1 总价措施项目费 8504  

2.1.1 安全文明施工费 6785  

2.1.2 其他总价措施费 663  

2.1.3 扬尘防治措施费 828  

2.1.4 建筑工人实名制措施费 227  

3 其他项目费 0  

3.1 暂列金额 0  

3.2 专业工程暂估价 0  

3.3 总承包服务费 0  

合计=1+2+3 93990  

备注： 

1、参选人依据比选人提供设计资料并参考附件 1：消防工程工程量清单&计

价表中工程量清单，对以上表格项目进行明确报价。同时另附一份工程量清单报

价，分部分项工程量具体包含内容详见该附件。 

2、措施项目清单中的安全文明施工费、规费和税金取费比率按福建省建设

主管部门规定，不作为竞争性费用。 

3、除比选人已限定品牌外，其他参选人所供设备、材料均需报验监理、比

选人认可。 

二、比选文件第 15 页《参选报价单》中“固废仓库建设工程项目固定包干



 

含税总价”为三张报价表合计数。三张报价单分别为比选文件第 16 页、17 页及

上述第一点的报价表。 

三、该项目预算总价调整为：1074140+93990=1168130 元。 

四、保修期按一年。 

其余未提及的不作变动，特此澄清说明！ 

 

附件 1《消防工程工程量清单&计价表》 

 

 

 福建省福化古蕾化学有限公司招投标管理办公室 
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