

福建省福化古蕾化学有限公司

固废仓库建设工程项目澄清(答疑)文件

各意向参选人：

我司固废仓库建设工程项目比选文件，编号：GLCC202113。对比选文件作四点澄清，具体如下：

一、原比选文件中漏算“消防工程”相关工程量，现予以澄清追加，工程量清单详见附件1《消防工程工程量清单&计价表》，此部分报价格式如下：

序号	汇 总 内 容	金额（元）	参选人报价
1	分部分项工程费	85486	
1.1	消防工程	85486	
2	措施项目费	8504	
2.1	总价措施项目费	8504	
2.1.1	安全文明施工费	6785	
2.1.2	其他总价措施费	663	
2.1.3	扬尘防治措施费	828	
2.1.4	建筑工人实名制措施费	227	
3	其他项目费	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	总承包服务费	0	
合计=1+2+3		93990	

备注：

1、参选人依据比选人提供设计资料并参考附件 1：消防工程工程量清单&计价表中工程量清单，对以上表格项目进行明确报价。同时另附一份工程量清单报价，分部分项工程量具体内容详见该附件。

2、措施项目清单中的安全文明施工费、规费和税金取费比率按福建省建设主管部门规定，不作为竞争性费用。

3、除比选人已限定品牌外，其他参选人所供设备、材料均需报验监理、比选人认可。

二、比选文件第 15 页《参选报价单》中“固废仓库建设工程项目固定包干

含税总价”为三张报价表合计数。三张报价单分别为比选文件第 16 页、17 页及上述第一点的报价表。

三、该项目预算总价调整为： $1074140+93990=1168130$ 元。

四、保修期按一年。

其余未提及的不作变动，特此澄清说明！

附件 1 《消防工程工程量清单&计价表》

福建省福化古蕾化学有限公司招投标管理办公室

2021 年 3 月 23 日